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URAKKASOPIMUSLUONNOS
Tämä urakkasopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin 

sopimusehtoihin YSE 1998.

Hanke
X:n kunnan tiemerkintätyöt vuonna 


201X (-201Y)
Rakennuskohde

Rakennuskohteina ovat eri puolilla X:n kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut, tiet ja kevyen liikenteen väylät sekä muut liikenne-, piha- ym. alueet.

Urakkasopimus

Pääurakkasopimus

1. Sopijapuolet

Rakennuttaja / Tilaaja



Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n kunnan tekninen toi​miala.
Tilaajan edustajana, joka on oikeutettu päättämään muutos- ja lisätöistä, toimii Xxxx Xxxx tai hänen määräämänsä.

Urakoitsija

Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA.
Urakoitsijan edustajat sopimusasioissa

Kaikkea tätä sopimusta koskevissa asi-

oissa on urakoitsijan puolelta oikeutettu sopimaan Xxxx Xxxx.
Urakoitsijan edustajat työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Urakoitsijan edustaja työsuorituksiin liittyvissä asioissa on Xxxx Xxxx.
2. Muut osapuolet

Muut urakoitsijat  ja tilaajan hankinnat

(tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan)

Luetellaan jos tällaisia on.

3. Sopimusehdot ja käsitteistö
Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin  tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.

Tässä sopimuksessa noudatetaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaista käsitteistöä, joihin tämä sopimus perustuu.

4. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus

Pääsuoritusvelvollisuus

Viite YSE 1 §
Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan 
eri puolilla X:n kuntaa sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevilla kaduilla, teillä ja kevyen liikenteen väylillä sekä muilla liikenne-, piha- ym. alueilla tehtävät tiemerkintätyöt

sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.

Urakkaan kuuluvat YSE 1§:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt tämän urakan työt saatettuna täysin valmiiksi sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet.
Sivuvelvollisuudet

Viite YSE 2 §

Urakkaan kuuluvat urakoitsijan suori-tuksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2§:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin.

Työmaapalvelut

Viite YSE 3 §

Yritys Oy     

Työmaan johtovelvollisuudet

Viite YSE 4 §
Yritys Oy        

5. Sopimusasiakirjat
Viite YSE 12 §  Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja asiakirjoja

Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on sama kuin liitteiden numerointi.

Urakka-asiakirjaluettelo (tiemerkintätyöt)

A. Kaupalliset asiakirjat 

	Asiakirjan nimi
	Liite nro
	Päiväys

	Tämä urakkasopimus
	
	xx.xx.201x

	Sopimusneuvottelupöytäkirja
	1
	xx.xx.201x

	Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
	2 (ei liitetä)
	1998

	Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
	3
	xx.xx.201x

	Urakkaohjelma 
	4
	xx.xx.201x

	Työturvallisuusasiakirja, asfaltointi- ja tiemerkintätyöt
	5
	xx.xx.201x

	Määrämittausperusteet, hankekohtaiset täydennykset, asfaltointi- ja tiemerkintätyöt
	6 (ei liitetä)
	

	Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje
	7 (ei liitetä)
	

	Tarjous liitteineen
	8
	xx.xx.201x


B Tekniset asiakirjat

	Asiakirjan nimi
	Liite nro
	Päiväys

	Hankekohtainen yleinen työselostus, tiemerkintä- työt
	9
	xx.xx.201x

	Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkintöjen teettämi- nen 5/2015, Tiemerkintöjen suunnittelu 25/2015, Tiemerkintöjen laatuvaatimukset 38/2015  
	10 (ei liitetä)


	

	InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat 
	11 (ei liitetä)
	

	X:n kunnan ohje tilapäisistä liikennejärjestelyistä 
tai Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 
1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 
2013”. 
	12 (ei liitetä)
	

	Piirustukset, kartat
	13
	xx.xx.201x


Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia sekä hyvää rakennustapaa.
6. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

Lupien hankkiminen

Viite YSE 8 §

Tilaaja hankkii YSE 8 § mukaiset luvat sekä työn toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat luvat. 

Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät muut luvat ja vastaa niiden kustannuksista.

Suunnitelmien toimittaminen

Viite YSE 8 §

Täydentävät suunnitelmat toimitetaan yhteisesti sovittavan kohtuullisen aikataulun mukaisesti.

Kaikki tilaajan /urakoitsijan suunnitelmat ja muut asiakirjat toimitetaan työmaan valvojan kautta.

Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat

Viite YSE 7 § ja 8 §

Luetellaan jos tällaisia on.

7. Laadunvarmistus

Viite YSE 9 § ja 10 §

Urakoitsija suorittaa sopimusasiakirjojen edellyttämät laadunvarmistustoi-menpiteet ja niiden dokumentoinnin.
8. Urakka-aika

Viite YSE 17 §

Työt on aloitettava yhteisesti sovittavan aikataulun mukaisesti. 
Välitavoitteet

Työt on suoritettava sovitun työjärjestyksen ja aikataulun mukaisesti.
Viivästyssakot urakkaohjelman kohdan 6. mukaan.
Urakan lopullinen valmistuminen

Urakkasuorituksen tulee olla täysin 
valmiina viimeistään xx.xx.201X.
9. Sopimussakot ja viivästyssakko

Viite YSE 18 §

Sopimussakot ja viivästyssakot ovat urakkaohjelman kohdan 6.2 mukaiset.
10. Takuuaika

Viite YSE 29 §

Maalimerkinnät 
Takuuaika on xx.xx.201X saakka. Takuuajan vakuutta ei aseteta. 

Massamerkinnät
Vaihtoehto 1
Takuuaika (yksivuotinen urakka) on yksi vuotta. Upotetuilla merkinnöillä takuuaika on kaksi vuotta. 

Vaihtoehto 2
Takuuaika (useampivuotinen urakka) kunkin tiemerkintäkauden töistä on yksi vuotta. Upotetuilla merkinnöillä takuuaika on kaksi vuotta.
11. Vakuudet

Urakoitsijan vakuudet 

Viite YSE 36 §

Rakennusajan vakuus 

Vaihtoehto 1

Rakennusajan vakuus (yksivuotinen 
urakka) on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.



Vaihtoehto 2 
Rakennusajan vakuus (useampivuotinen urakka) on 10 % ensimmäisen tiemerkintäkauden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
Takuuajan vakuus 
Maalimerkinnät

Takuuajan vakuutta ei aseteta. 

Massamerkinnät
Vaihtoehto 1
Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverot​tomasta urakkahinnasta.

Vaihtoehto 2
Takuuajan vakuus on 2 % kunkin tiemerkintäkauden töiden arvonlisäverot​tomasta urakkahinnasta.

Tilaajan vakuudet

Viite YSE 37 §

Tilaaja ei anna vakuutta.
12. Vakuutukset

Viite YSE 38 §

Urakoitsijalla tulee olla urakkaohjelman kohdan 7.3.mukaiset vakuutukset. 
13. Urakkahinta

Viite YSE 39 §
Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja 
maksaa urakoitsijalle urakkahinnan urakkaohjelman kohdan 8 Tilaajan maksuvelvollisuus periaatteiden mukaisesti. 

14. Urakkahinnan maksaminen

Viite YSE 40 §

Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitat​tujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella 
15. Hintasidonnaisuudet

Viite 48 § ja 49 §

Hintasidonnaisuudet ovat urakkaohjelman kohdan 8.3 mukaiset.
16. Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkahintaan

Viite YSE 44 § ja 47 §

Urakoitsijalla ei ole oikeutta saada korvausta suorittamastaan lisä- ja muutos- työstä, mikäli siitä ei ole sovittu tilaajan kanssa kirjallisesti ennen ao. työn aloitusta.

17. Omistusoikeus

Viite YSE 51 §, 52 §, 53 §


----------------------------------

18. Lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Viite YSE 59§ ja  46§
Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan kohdassa 1 mainittu tilaajan edustaja.
19. Valvonta

Viite YSE 59 § ja 60 § 

Työmaan valvontaa suorittaa Xxxx Xxxx. 

20. Työnjohto

Viite YSE 56 § 1. ja  56 § 2.

Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta nimetä YSE 56 §:n tarkoittama työnjohto ja edustaja.
21. Työsuojelu

Viite YSE 57 §
Urakoitsija vastaa päätoteuttajana työmaan työsuojelusta.
22. Yhteiset toimitukset

Viite YSE 66 §

Työmaalla pidetään xx viikon välein työ- maakokouksia, joissa käsitellään kaikki toteutukseen liittyvät asiat. Kokouksista tehdään pöytäkirja, jonka sopijaosapuolet allekirjoittavat.
23 Muut sopimusasiat / Erityisiä määräyksiä
Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina toi- mii Xxxx Xxxx. 
24 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Viite YSE 92 §

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla.

Riita-asiat, josta sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan ensi asteen tuomioistuimena Xxxx:n käräjäoikeudessa. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle

Paikka ja päiväys

Kunnassa  xx.xx.201X
Tilaaja


Urakoitsija

X:n kunta

Yritys Oy    


_____________________
______________________


Todistaja


Todistaja

